ZMLUVA O DIELO ¢. 057/2020/PS
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I
Zmluvné strany

Tl Objednavatel': Obec Kalinovo
So sidlom : SNP 14, 98501 Kalinovo
ZastUpeny : I st-rost:

I€o:
DIC:

Bankové spojenie :
Cislo 4étu IBAN :

Dalej len Objedndvatel

a

12 Zhotovitel : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. o.
Nazov lidra:

So sidlom : Kysihybelskd 29, 969 01 Banska Stiavnica

Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy : I onatel spolocnosti

I¢O :
IC DPH :
Bankové spojenie:

Dalej len Zhotovitel
Il. Predmet zmluvy

2.1,

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace s nazvom: ,ZniZenie
energetickej naro¢nosti budovy Obecného tradu Kalinovo"” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok
a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnuti cenu diela, ktora je
vysledok sutaZe uskutotnenej podla zdkona o verejnom obstardvani € 343/2015 Z. z. v zneni neskordich
predpisov, ktord bola zverejnend vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 123/2020 zn. 21812 - WYP zo dfia
10.06.2020.

2.2,

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpe&enstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy
apodla projektovej dokumentacie vzmysle podmienok vydanych prisludnym stavebnym uradom, podla
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3.

Zhotovitel zna3a nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanej veci aZ do dfa riadneho odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom podla €l. VII. tejto zmluvy.




lll. Miesto a ¢as vykonania diela
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednéavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom case a mieste.

3.2,

Miesto realizacie diela: k.. obce Kalinovo

3.3.

Terminy realizacie diela: .
° Zaliatok realizicie: do 7 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny

prevziat Stavenisko od Objedndvatela najneskér do 15 dni odo dfia pisomného doruéenia ,Vyzvy na |
prevzatie Staveniska”, ktord bude Zhotovitefovi zasland Objednavatefom. O odovzdani a prevzati |
Staveniska spiSu Zmluvné strany zépis.
® Daokoncenie realizacie: do 5 mesiacov odo dfia prevzatia Staveniska Zhotovitefom. O odovzdani
a prevzati diela spiSu Zmluvné strany zapis.
3.4.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podlfa ¢asového harmonogramu préc, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel riadne zhotovené |
dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.
Pocet stanovenych kalenddrnych dni zhotovitefom je zavazny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje |
Zhotovitel' v zmysle bodu 3.6 a prerusi prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15 i
aZ 6.17 tejto zmluvy.
Pre vylicenie pochybnosti sa ma zato, e Ukony a Cinnosti uvedené v Casovom harmonograme zacinaju plynut
odo dna prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a koncia sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela.
3.5, .
Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a véasnej stéinnosti objednévatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim stcinnosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku. !
3.6.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskodr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne obozndmit
objednavatela o tejto skutocnosti zaiznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo

4.1,
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a vykonavacou vyhldkou €. 87/1996
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximaélna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je
a je Specifikovand v rozpotte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu
¢. 1 kzmluve.
4.2,
Cena diela je na zéklade bodu 4.1. ur¢ena vo vyske:

Cena bez DPH 208 333,33 EUR

DPH vo vyske 20% 41 666,67 EUR

Cena s DPH 250 000,00 EUR
( slovom: dvestopétdesiattisic EUR a 00/100 centov)
4.3,
V cene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych dalsich nakladov, ktoré st potrebné na
kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo
vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat price nad ramec
oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dévodov, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prace vykonané
na zdklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.



4.4,
Zhotovitel nema narok na zvy3enie ceny za dielo a nie je opravneny doméahat sa zvy3enia ceny za dielo bez
uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby vykonania prac naviac.

V. Platobné podmienky

5.1,

Objednavatel neposkytne zélohu ani preddavok na realizaciu diela.

5.2.

Zhotovitel bude fakturovat pinenie pri realizacii diela na zdklade faktury. Celkovo méze zhotovitel vystavit
maximalne tri faktdry. Prva faktira bude vystavena po prestavani min. 30 % zceny diela a faktdru méje
Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych préic za fakturované obdobie a dosiahnuti
predpisanej vysky plnenia po kontrole siladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie fakttry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok podta
ur€eného limitu odsthlaseny stavebnym dozorom objednévatela a zaevidovany v stavebnom denniku.
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Faktura bude akceptovand aj elektronicka predkladand na dhradu, resp. v 3tyroch vyhotoveniach. Prilohou
faktury bude sdpis vykonanych prac adodévok azistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objedndvatela a zdstupcom zhotovitela, plus prisluiné doklady o cenéch a tihrade poplatku za uloZenie odpadu,
vykonani tlakovych skiSok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych ziétovacich sadzieb a ostatnych
poloZiek, ktoré vrozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisanych
opravnenou osobou zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruéuju, e fakturované
stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvélenej PD a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoétu
a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudd
uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenéch.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvddzat aj tieto tdaje:

° oznacenie faktury a jej &islo,

° Specifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznacend a% na droveri &isla a ndzvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odstihlasenych prac v prilohe ako stpis prac

° Specifikdcia platby (ndzov banky zhotovitela),

° ¢islo Uctu zhotovitela v tvare IBAN,

® $pecifikdcia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD,

° peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené (daje je objedndvatel opravneny vrétit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti zatne plynit diiom doruéenia takto opravenej alebo dopinenej faktdry.

53.2

Zhotovitel je povinny stpis prac poloZkovitého rozpoétu obsahujuci nézvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat s oznaéenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvdlenim stavebného dozora objednavatela vo forme jeho podpisu a razitka na kaidom liste sdpisu, je
povinny aj predloZit na CD/DVD fotodokumentéciu zhotoveného diela a/ alebo ¢asti diela vzfahujiceho sa
k predkladanému stpisu.
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Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktire prediozif Objednévatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti fakttir je 60 dni od prevzatia faktury objednévatelom.

551

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a trukturdlnych fondov EU, Opera&ny
program Kvalita Zivotného prostredia, Opera¢ny program Kvalita Zivotného prostredia, 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, 4.3 Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného
riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitefnych zdrojov vo verejnych infraitruktirach, vratane
verejnych budov a v sektore byvania, 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, preto sa




zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prace a dodévky pinenia zhotovovania diela
podla tejto Zmluvy uhrddza Objedndvatel aj zo Strukturdinych fondov EU, ktoré budi Objednavatelovi
poskytnuté na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
Objednavatefom a riadiacim orgdnom (dalej len ,RO“) ako poskytovatefom nenavratného financného
prostriedku (dalej len ,NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktury musia spliiat nalezitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti vzmysle § 74 ods. 1 zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti objednédvatel bude oprévneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nové lehota zaéne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.8.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého diela je
podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni véetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po spineni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni konecnu faktiru celého diela, ktord objedndvatel uhradi.
Prilohami ku koneénej faktdre je protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uZ objednavatefom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9. '

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek stipisy skutocne zrealizovanych prac ako aj odstihlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odstihlaseni osobou
opravnenou konat za objedndvatela vo veciach zmluvnych.

V1. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

6.1

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednavatelom.
0 odovzdani staveniska spigu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel uvedie
okrem iného zodpovednt osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi,
ktoré st potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne
vymedzi rozsah odovzdévaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych
zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spoloéne len ,Energie”). Néklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie aostatné sluzby zabezpeci
objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.

6.2.

Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objedndvatefa stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia orgénov 3tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
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Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto zmluvy,
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabufami a vystraznymi
paskami, ako aj za 3kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich
o0sdb podra § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zniteni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednévatel opravneny pozadovat nahradu 3kody vo vySke hodnoty zniceného zariadenia alebo veci v tase
poskodenia.

6.4.

Pri ugivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlice zo vieobecne zévéznych, ale aj internych prévnych predpisov objednavatela — prevadzkovatela a
zodpovedd za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu podfa prislunych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov a konstrukcii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodr¥iavanie noéného a nedefného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom




jeho Cinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktury podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.6
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tiez povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zésobovacieho systému a pristup zachrannych & poziarnych
zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustnt zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.
6.7.
Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady a nebezpedenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montéZ na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
bodu 6.6 tohto &lanku .
Odvoz odpadu zabezpedi zhotovitel na sklddku Brantner Luéenec, s.r.o.
6.8.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaStne uZivanie verejnych komunikacii averejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizdcii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
6.9.
Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami asluzbami kedykolvek poéas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sti¢innost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,
c) Najvy3si kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice orgény (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

6.10.

Na uskutotnenie diela musi zhotovitel' pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podfa osobitnych predpisov
vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného zékona.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyzaduji skor. Zaroveri
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto préc, je
zhotovitel oprdvneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néklady objednavatela. Pokial sa pri dodatotnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
a stavebny dozor.

6.12.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednévatela miniméine tri (3) pracovné dni vopred na (éast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok spide zhotovitel
zaznam, ktory podpisu vietci zdcéastneni.

6.13.

Kontrolu prac za objednévatela bude vykondvat opravnend osoba objednavatela — stavebny dozor.

6.14.

Zhotovitel je povinny predlozit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikity, osved&enia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni, zabezpe¢i potrebné skidky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predlozi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

b:15.



Zhotovitel je povinny poénic dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. § 46d stavebného
zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmi Udaje ostavebnych pracach, ovykonani 3titneho stavebného dozoru, Stdtneho dozoru a oinych
ginnostiach ovplyvriujlcich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nestihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela voéi zapisom objednéavatela. Objednévatel mé pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie.
Okrem stavbyveduceho astavebného dozoru ma pravo vykondvat zdpisy v stavebnom denniku zdstupca
zhotovitela projektu stavby.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
daldie zdvizky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve
o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.
6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.18.1

zamestnanec / subdedavatel za odborné avéasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela:

zamestnanec / subdedavatel za odborné a vCasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela:

6.18.2.

zamestnanec / subdeodavatel — elektrotechnik _ je zodpovedny za prace na diele v zmysle
tejto zmluvy o dielo za zaklade osvecenia ¢. 325/96 — V/06-03/4.

6.18.3.

zamestnanec / subdedavate! — klampiar I je¢ zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto
zmluvy o dielo za zédklade vyuéného listu.

6.18.4.

zamestnanec / subdedavatel — revizny technik elektrickych zariadeni [ NN ;-
zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade osvedéenia ¢. 200 IBB 1998 EZ E
AE2

6.18.5.

zamestnanec / subdedavatel — ledendr || ic zodpovedny za price na diele v zmysle tejto
zmluvy o dielo za zaklade leSendrskeho preukazu.

6.18.6.

zamestnanec / subdodavatel — revizny technik plynu Il je zodpovedny za prace na diele v zmysle
tejto zmluvy o dielo za zdklade osvedcenia ¢. 0023-1BB/2017 PZ PT Aa, b, ¢, d, f, g, h,i,Ba, b, c,d,f, g h, i

6.19.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu
tyka, spliiat podmienky Uéasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyluéenie podfa §
40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
najneskdr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predloZit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory md uchddzal v Gmysle zadat
subdodévatelovi, konkrétnu &ast diela, ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné tdaje navrhovaného
subdodévatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukdzanie splnenia podmienok Gcasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

Subdodévatel preukazuje splnenie osobného postavenia vrozsahu ako Zhotovitel (musi spifat podmienky
tiéasti osobného postavenia, ktoré su stanovené v rozsahu § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani).

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta a
stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené vietkymi zicastnenymi zlozkami.
6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zévdznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeti zhotovitel a predloZenie
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dokladov o dspeSnom vykonani tychto skusok a vydokladuje poget odpracovanych hodin pri fakturacif tzv. HZS .
6.22.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych dfioch za
Ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opréavnena osoba objednavatela minimélne raz za
7 dni resp. podfa osobitnej poZiadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizicie diela bude znovu poutity,
recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom, o ¢om predlozi doklad objednévatelovi do
14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj poloZkovite uvedené ndklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opétovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednévatela, aby uréil zapisom v SD sposob s ich
dal$im nakladanim.

6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizicie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami voti
tretim osobam, zodpovednosti za $kodu v sdvislosti s vykonom prac a dodévok sdvisiacimi s realizaciou stavby
ato vydku 3kody rovnajlcu sa minimalne ceny za dielo. Na riziko popisané v bode 6.27 je povinny zhotovitel
zriadit osobitné poistenie, alebo preukazat, ze ma poistenie, ktoré kryje rizikd popisané v bode 6.27 a poistné
pinenie vobjeme minimdlne rovné cene za dielo tj. 208333,33 eur bez DPH vinkulovat v prospech
objednavatela, alebo poskytnit iné ekvivalentné krytie rizika. Overend Képia poistnej zmluvy s vinkuldciou
poistného pinenia v prospech objedndvatela, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musi tvorit neoddelitefnu
prilohu k zmluve o dielo a tdto poistnd zmluvu je povinny uchadzaé predlo?it najneskoriie k terminu zacatia
realizacie zakazky staveniska objednavatelovi,

6.25

Zhotovitel v pripade realizdcie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicku verziu podrobného polozkovitého rozpoétu/vo formate MS Excel/
ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo forméte MS Excel, kaZdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
by doslo pocas realizicie predmetu zmluvy.

6.27

KedZe dielo, resp. jeho cast je financovana zfondov Eurdpskeho spolotenstva az prostriedkov étitneho
rozpottu, objedndvatel trva na zodpovednosti zhotovitefa za $kodu a zhotovitel tito zodpovednost prijima, a to
za vietky Skody spésobené zhotovitefom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami alebo
zhotovitefom najatymi tretimi osobami. Zhotovitel zodpoveda za vietky priame aj nepriame $kody nim
spbsobené objednévatefovi. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za $kodu, ktord vznikne na strane
objednavatela v pripade, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne orgdn auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrzi nendvratny finanény prispevok z dévodu
pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu
alebo Cinnosti zhotovitela. Tito Skodu bude povinny zhotovitel zaplatif objednavatelovi vlehote do 7
kalendarnych dni odo diia, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne orgén auditu) rozhodne o tom, e objednavatel neobdri alebo je povinny vratif nendvratny finanény
prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo ¢innosti zhotovitela. V tomto pripade je zhotovitel povinny objednévatelovi nahradit
Skodu vo vySke nendvratného finanéného prispevku od Eurdpskych spologenstiev a $tatneho rozpottu, ktory
objednavatel z uvedenych dévodov neobdri alebo bude povinny ho vratit. Tito $kodu bude povinny zhotovitel
zaplatit objedndvatefovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo diia, kedy riadiaci orgén (ministerstvo, NKU, riadiaci
organ resp. iny organ, pripadne orgdn auditu) rozhodne o tom, e objednavatel neobdri alebo je povinny vratit
nendvratny finanény prispevok zdévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym dodlo zdévodu
zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo &innosti zhotovitefa. Sem patria pochybenia
zhotovitela najméd ako si: nedodrzanie lehoty vystavby, nedodrianie kvality/objemu/rozsahu a pod.
fakturovanych préc a dodavok, resp. nedodrzanie inych zakonnych lehét a/alebo predpisov, ako aj vietky iné
pochybenia zhotovitela, ktoré budd mat za nésledok neobdrzanie nendvratného finanéného prispevku z fondov
Eurépskych spologenstiev a/alebo $tatneho rozpoétu v prospech objednavatela. Tito $kodu je povinny
zhotovitel nahradit objednavatelovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na zaklade jeho zavaznych pochybeni bude
alebo bude musiet byt vypovedand/zrusena/ukonéend tito zmluva.

6.28



Zhotovitel je povinny zamestnat podfa zakona €. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimdlne dve osoby
spliiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarover

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchddzatov o zamestnanie spifiajticich kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b)
vysdie poskytne Objednévatel zhotovitelovi potrebnu sucinnost spoéivajicu v predloZeni zoznamu oséb, ktoré
tieto predpoklady splfiaji. Spinenie predpokladov uchédzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3Sie sa
preukaze éestnym vyhldsenim uchédzaga o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podla pism. a) vy33ie) a relevantnym potvrdenim prisluného tiradu préce o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzagov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podfa pism. b)
vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZeného Prijimatefom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajtice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a
b) vyssie.

Zhotovitel na preukazanie splnenia povinnosti zamestnat minimalne dve osoby spinajtice predpoklady podfa
pism. a) a b) vy33ie, preukaze Objedndvatelovi jej spinenie (napr. pracovnou zmluvou, dohodou o vykonani
prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchddzaéov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného uradu
prace).

Zmluvna Povinnost Zhotovitela vo veci zamestnania minimélne dvoch oséb splfiajicich kumulativne
predpoklady uvedené v pism. a) a b) vys3ie bude povazovana za spinend, ak dojde k zamestnaniu tychto osob
pocas doby realizdcie stavebnych préc.

6.28.1.

Zhotovitel méze splnit svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 6.28 aj tak, Ze zaviaZe svojho subdodavatela na jej
splnenie v rozsahu, v akom tato povinnost vyplyva pre zhotovitela z tejto zmluvy.

6.29.

Zhotovitel zabezpedi plnenie zmluvy koordindtorom bezpeénosti, ktory je oprdvneny na vykon v zmysle znenia
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, t.j.,
resp. ma iné ekvivalentné osvedéenie platné v EU na ¢innost koordinatora bezpeénosti na stavbe a to konkrétne
Koordinatorom bezpe&nosti stavby Ing. Alzbeta Solivarskd, na zéklade opravnenia ¢. ABT0751/07 na vykon tejto
¢innosti vydaného organom Narodny inSpektorat prace KoSice.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

1.3,

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pét (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné dohodnit takid vzajomnu
sti&innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

1.2

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdévat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objedndvatefovi pocas realizacie diela odovzdané a to
najma :

stavebné denniky,

atesty o potiarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,
osvedéenia o akosti pouzitych konstrukcif a materiélov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

e © o o o

® projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.
7.3

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolozi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého pripravi
zhotovitel, Gtast objednévatela nie je vyligend. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sipis zistenych
vadd a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstrénenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie



objednavatela, Ze odovzdant ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

1.5,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny upline
vypratat do 10 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

7.6.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uzivaniu diela az do ich
odstranenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1

Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so zavdzkami tejto
zmluvy o dielo, podlfa technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zévédznych pravnych predpisov
platnych na tzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v €l. VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajiice alebo netipiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruénd doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynuf odo dria prevzatia diela objednavatefom. V zérucnej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost primerant obvykiému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je potas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéruka odstranit bez zbytocného
odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zlozitost nie je potrebny dlh3i éas. O termine odstrénenia vady dihsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
ozndmenia, je zhotovitel povinny objednévatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktorti sa vzfahuje zaruka, vietky ndklady sivisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstrdnenia vady, & zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a predizenie zaruénej doby s oznagenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné predfzenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych vdak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstrdnenim takychto vad bude
stanovena po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, e zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednévatel vytvoril podmienky na ich odstrénenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej



osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkove ceny
diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvne]j pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody
sposobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kazdy deri omeskania. Zaplatenim
zmluvne] pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody spbsobenej porusenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeSkania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uGétovat
objednavatefovi lrok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deri omeskania.

9.4.

v pripade, ak z viny zhotovitela ddjde k akejkolvek situdcii, ze objednavatelovi nebude vyplateny nenavratny
financny prispevok z fondov Eurépskych spolocenstiev resp. statneho rozpoétu vyclenenych na dielo tak sa bude
postupovat v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v pripade, ak zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objednavatela, ma sa za to, ze sposobil
objednavatelovi Skodu a postupuje sa podla bodu 6.27 tejto zmluvy. Odstlpenie od zmluvy z dévodu vyssej
moci nie je bezdévodnym odstupenim.

9.6.

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajlicej z bodu 6.28 podla tejto zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy deri ome$kania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatelovi nezanika povinnost vyplyvajica z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondit:

® Pisomnou dohodou zmluvnych strén,

° Odstupenim od zmluvy zddvodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstlpenie musi byt pisomné a jeho Gcinky nastanu diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajice:

. V omeskani zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni

] V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela st vlastnictvom objednavatela
aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zdévodov na strane
objednavatela zaplati objednévatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia®), vratane ich zamestnancoy,
sU povinni dodrZiavat miéanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym podas realizacie diela alebo suvisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné a nebude mozné ich
pouzit bez predchédzajiceho suhlasu objednévatela.



XI. Vykonova zidbezpeka
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Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel je povinny vykonovu zébezpeku predlozit, po nadobudnuti G¢innosti
tejto zmluvy, a to

11.1.1 dhradou - zloZzenim finanénych prostriedkov na tcet objednavatela vo vyske 5 % z ceny diela v eur bez
DPH € (slovom: desattisicityristoSestnast eur Sestdesiatsedem centov) alebo

11.1.2. Zhotovitel objednéavatelovi predlo#i bankovu zaruku (dalej len Bankova zaruka®), ktord bude vystavena
najmenej vo vyike 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: desattisicStyristo3estnast eur Sestdesiatsedem
centov) v prospech objednévatela a ako jedind podmienka jej ¢erpania bude stanovena Ziadost objednévatela o
jej éerpanie v stilade s bodom 11.3. tohto élanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinalezia uroky
z wwkonovej zabezpeky.

11.2

Vykonovli Zabezpeku v pripade predloZenia cez Bankovu zdruku musi na splnenie zmluvnych zavédzkov vydat
subjekt schvaleny objednavatefom vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky odsuhlasenej Objednévatefom.
113

Objednévatel je opravneny poutit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast odo diia jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolauda¢ného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porudi niektori svoju povinnost uhradit pefiainé zdvdzky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky objednavatela vyplyvajucej z tejto zmluvy.
114

Zhotovitel musi zabezpeéif, e Vykonova zabezpeka bude platnd a vymahatelnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky 3pecifikuju datum
vypréania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni
pred datumom vyprsania zaruky, potom zhotovitel bude povinny pred(zit platnost Zabezpeky aZ dovtedy kym
dielo nebude dokonéené a vietky vady odstranené.

115

Objednavatel je opravneny uplatiiovat voéi zhotovitelfovi narok na odskodné v zmysle Vykonovej zabezpeky
vyjmuic tiastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredi#i platnost vykonovej zébezpeky tak ako je to popisané v predchéadzajicom odstavci; v
takomto pripade méze objedndvatel poZadovat plnu giastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objednévatefovi nim opravnene ndrokovanu c¢iastku, a to bud odsthlasenu
zhotovitefom, alebo narokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.

¢) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani oznamenia od objednavatela, ktorym sa odstranenie
vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktora opravriuje objedndvatela odsttpit od zmluvy o dielo podfa tejto zmluvy, a to
bez ohladu na to, & ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.
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V pripade poufitia vykonovej zabezpeky alebo jej &asti objednavatefom bude zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit vykonovii  zabezpeku do pinej wysky, t. j. do wvysky 10416,67 € (slovom:
desattisicstyristoSestnast eur $estdesiatsedem centov bez DPH), a to najneskér do 10 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

11.7

Objednévatel je povinny odskodnit zhotovitefa a zabezpecit, aby mu nevznikla Ziadna ujma (3koda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Eerpania Vykonovej zébezpeky v rozsahu na ktory
objednavatel nemal narok.

11.8

11.8.1

Vykonova zabezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho €asti) Stavebnym dozorom,

b) druhda polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitefovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni véetkych ozndmenych vad. Lehotou na ozndmenie vad sa rozumie lehota urcena
v preberacom protokole, vradmci ktorej ma zhotovitel povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri
preberacom konani.




11.8.2

Objedndvatel sa zavizuje vratit na ulet Zhotovitela Vykonovl zdbezpeku v celom rozsahu pokial nebude
pouZita objednavatefom na Ghradu jeho ndrokov vyplyvajucich zo zmluvy, vratane nahrady Skody. V takomto
pripade Objednévatel vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

XIl. Vymedzenie niektorych pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentdcii.

12.3.

Vedenim uskutoériovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentdaciou stavby a za dodrZanie v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Xlll. Zaverecné ustanovenia.
131
Zmluvné strany sa zavizuju, ze vietky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo budu riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, e spory budd rieené rozhodcovskym sidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podla prislunych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zékona a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13:2:
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand neoddelitefnou
siéastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote §trnastich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.
134
Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve Zhotovitel.
135
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
utinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité a zrozumitefné. Podpisujice osoby
st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.
13.6
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Vykaz vymer
Priloha €. 2 — Harmonogram
Priloha €. 3 - Informdcie o subdodavateloch
Priloha €. 4 — Poistnd zmluva

XIV. Odkladacia podmienka
14.1. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstardvatefa diiom spinenia odkladacej podmienky podla ¢lanku 14.2. zmluvy. Této

zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne u&innost len v pripade, 7e déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na vyber
zhotovitela diela podfa tejto zmluvy zo strany poskytovatela NFP. Tito podmienka sa povaZuje za podmienku



odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie Géinnosti tejto zmluvy (5. defi odo dna
dorutenia spravy z naslednej ex-post kontroly Objednavatelovi od Poskytovatefa NFP) .

V Banskej Stiavnici, diia: ./ g. AL0ALO

Objednavatel: e Zhotovitel:

konatel spolo¢nosti

starosta‘obce

objednavatel zhotovitel’\«\J
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