

ZMLUVA o dielo č.2021/08/25 -Fi

podľa §536 a násl.Obchod.zákona č.513/91 Zb.

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ : **PS – NOVOPS a.s.**
Novomeského č.5
984 03 Lučenec

Bankové spojenie : [REDACTED]
IBAN : [REDACTED]
IČO : **36031534**
DIČ : **SK 2020080854**
V zastúpení : [REDACTED] - predseda predstavenstva
[REDACTED] riaditeľ
[REDACTED] - podpredseda predstavenstva

Telefón : 0905587832
E-mail : ps-novops@zoznam.sk
Spoločnosť zapísaná: [REDACTED]

Objednávateľ : **Obec Kalinovo**
Obecný úrad Kalinovo
SNP 138/14
985 01 Kalinovo

Bankové spojenie : [REDACTED]
IBAN : [REDACTED]
IČO : **00316121**
DIČ : **2021237086**
V zastúpení : [REDACTED] - starosta
Telefón : 047/4390205
E-mail : obec@kalinovo.sk

II. Predmet zmluvy

1. Realizácia stavebných prác na stavbe v súlade s verej.obstarávaním a výzvou na uzavretie zmluvy zo dňa 25.08.2021

„Predĺženie vodovodu Štefánikova ulica - Kalinovo “

Popis prác: PD - technická správa - príloha č.2 tejto ZoD a rozpočet

2. Dielo je podrobne špecifikované:
- rozpočtom **príloha č.1** tejto zmluvy o dielo **2021/08/25 - Fi** /ďalej ZoD/ spracovaným zhotoviteľom na základe výkazu výmer vyhotoveného objednávateľom predloženým na ocenenie vo výzve na predloženie ponuky.

- projektovou dokumentáciou **príloha č.2 k tejto ZoD** spracovanou zodpov.proj.
Ing. Viktória Končoková, č.914 , 985 12 BUDINÁ , zák.č.07/2020
- zmenami a doplnkami uvedenými v stavebnom denníku v dostatočnom časovom predstihu pred začatím príslušných technologických uzlov – **príloha č. 3 tejto ZoD**
- vyjadreniami orgánov štátnej správy a vlastníkov inžinierskych sietí - **príloha č.4 tejto ZoD**

III. Termín plnenia

Termín začatia : 16.09. 2021
Termín ukončenia : 15.11.2021

ETAPIZÁCIA:

ETAPA č.1 - vytýčenie podz.vedení
 - dovoz materiálu
 - sondy
 - zemné práce - úsek.č1

ETAPA č.2 - RD č.d.1111 - ukon.trasy

ETAPA č.3 - Zač.trasy - RD č.1111

1. Prípadné práce počas sobôt budú v dostatočnom časovom predstihu dohodnuté medzi zmluvnými stranami.
2. Vedením stavby za zhotoviteľa bude poverený [REDACTED] a [REDACTED]
 dozorovaním za objednávateľa
3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou zápisu o odovzdaní a prevzatí, resp. potvrdením faktúry za vykonané práce.
 Prílohou zápisu budú doklady vyplývajúce z príslušných STN.
 Za zhotoviteľa práce bude odovzdávať p. [REDACTED] a [REDACTED]
 za objednávateľa práce bude preberať

IV. Dohoda o cene

1. Cenu za zhotovenie diela resp. časti diela zmluvné strany dohodli podľa zákona č.526/1990 Zb. nasledovne :

Cena celkom bez DPH	57.495,60 Eur
DPH 20 %	11.499,12 Eur

Celkom vrátane DPH:	68.994,72 Eur
----------------------------	----------------------

Slovom : Šesťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatštyri 100/72
 Podrobná špecifikácia ceny je v **prílohe č.1** k tejto ZoD

2. Práce nevymedzené vo výkaze výmer budú ocenené počas fakturácie, resp. pri vystavení konečnej faktúry na základe zápisu do SD cenníkovými položkami použitými v rozpočte, resp. obvyklými cenami vopred odsúhlasenými objednávatelom: HZS **7,50Eur/hod.**- pomocné práce , **12,00 Eur/hod.** - odborné práce
3. Konečná faktúra bude vystavená na základe skutočného rozsahu vykonaných prác. Nerealizované práce budú odpočítané z odsúhlaseného rozpočtu, navyše práce, pripočítané v súlade s článkom IV.2.

V.

Platobné podmienky

1. Fakturácia bude uskutočnená v troch etapách na základe súpisu prác a dodávok potvrdených objednávatelom so splatnosťou do 7 dní od potvrdenia objednávatelom.

VI..

Dohoda o zmluvnej pokute

1. Pri meškaní objednávatel'a s plnením zmluvného záväzku, ohľadom úhrady faktúr zaplatí objednávatel' zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty nesplnenia svojej povinnosti.
2. Pri meškaní zhotovitel'a s plnením zmluvného vzťahu, ohľadom dodržania termínu plnenia, zaplatí zhotovitel' zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetnej zmluvy za každý deň omeškania.

VII.

Záručná doba

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo kvalitne v zmysle všeobecných záväzných technických noriem.
2. Zhotovitel' ručí za svoje dielo od dňa odovzdania a prevzatia diela budúcim užívateľom **5 rokov na práce**

VIII.

Iné dohody

1. Zhotovitel' vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy je partnerom verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o partneroch verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a z uvedeného dôvodu je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
2. V prípade zjavne nekvalitného, alebo vadného stvárňovania diela, objednávatel' pozastaví práce do doby nápravy, alebo zníži cenu diela úmerne rozsahu nekvality práce.

3. Pracovná doba na stavbe je od 7,00 hod. do 15,30 hod. /prac.dni/, resp.do 18,00 hod. po dohode. Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na zdroj elektrickej energie a vody do vzdialenosti maximálne 30 m od centra pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zriadi na vlastné náklady stavenisko /mobilná prezliekareň-sklad/ v priestoroch vopred určených v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie príkaz riaditeľa firmy PS-NOVOPS a.s. [REDACTED] [REDACTED] o zákaze fajčenia na stavbe!!! Fajčiť sa môže len na určených miestach. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať čistotu na stavenisku.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov v zmysle platných predpisov
7. Počas stvárňovania diela je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom, mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa a inžinierskych sietí, zodpovednosť za prípadné škody znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a za odstránenie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Konštrukcie znečistené svojou činnosťou uvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu.
9. V ostatných náležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v zn.nesk.predp.
10. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a vyznačenie podzemných vedení v teréne legislatívne úlohy súvisiace s opravou a zodpovednosťou za spôsobené škody podzemných vedení.
11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Lučenci: 08.09.2021

V Kalinove: 10.09.2021

[REDACTED]
Zhotoviteľ :
[REDACTED]
predseda predstavenstva
- riaditeľ -

[REDACTED]
[REDACTED]
podpredseda predstavenstva

[REDACTED]
Objednávateľ :
[REDACTED]
starosta obce