ZMLUVA O DIELO &. 070/2018/1S
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

l.
Zmluvné strany

i |
Objednavatel: Obec Kalinovo
So sidlom: SNP 14, 98501 Kalinovo

Zastupeny: - starosta

ICO:

DIC:

Bankove spojenie:
Cislo u¢tu:

IBAN:

Tel: 047/439 02 05
Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel)

a

1.2

Zhotovitel” COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.

So sidlom: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail:

Zapisany v:

, konatel spoloc¢nosti

(dalej len ,zhotovitel”)

Il. Predmet zmluvy

2.1,

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné préace s ndazvom:
sRozsirenie verejného vodovodu - Kalinovo” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok
a zdvazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu
diela, ktord je vysledok sutaZe uskutotnenej podla zdkona o verejnom obstaravani ¢. 3432015 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, ktora bola zverejnenda vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 162/2018
zn. 11530 - WYP zo dria 16.08.2018.

2.2,

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndaklad ana vlastné
nebezpecfenstvo, v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu
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stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy apodla projektovej dokumentacie vzmysle podmienok
vydanych prislusnym stavebnym Gradom, podfa platnych STN avseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

2.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykondvat dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.
2.4,

Zhotovitel zna3a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dfia riadneho odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom podfa ¢l. VII. tejto zmluvy.

Ill. Miesto a ¢as vykonania diela

3.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatefovi v dohodnutom &ase a mieste.

3.2,

Miesto realizacie diela: obec Kalinovo, okres Poltar

3.3.

Terminy realizacie diela:

° Zaciatok realizacie: do 7 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska

° Dokoncenie realizacie: do 140 dni odo dna prevzatia staveniska Zhotovitelfom.
3.4,

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 2
tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom pontknutom termine.

3.5.

DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v¢asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim stéinnosti nie
je zhotovitel v omeskani s plnenim zévazku.

3.6:

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni alebo staZuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutotnosti zaznamom v stavebnom denniku (pisomne na
adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zadklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych strdn vsulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich predpisov
a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je Specifikovand v rozpoéte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 412 500,00 EUR
DPH vo vyske 20% 82 500,00 EUR
Cena s DPH 495 000,00 EUR

( slovom: Styristodevatdesiatpattisic EUR a 00/100 centov)

4.3.

V cene su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné,
projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych dalsich nakladov, ktoré
su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak
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aby dielo bolo vyhotovené v silade s touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, e cenové ponuka je
kompletnd a bola vypracovana na zéklade projektovej dokumentdcie poskytnutei Objednavatefom.

V. Platobné podmienky

5.1,

Objednavatel neposkytne zdlohu ani preddavok na realizaciu diela.

52

Fakturacia a platenie préc a doddvok budi v zmysle dohody zmluvnych strén vykonavané mesaéne
pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych a objednavatefom
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Podkladom pre vystavenie
faktdry bude mesaény supis skutoéne vykonanych prac a doddvok odstihlaseny stavebnym dozorom
objednavatefa a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny svoje préace vylctovat
overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace pévodne nezahrnuté v rozpoéte budi fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplinky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne
a oddelene.

Bi3;

Faktura bude predkladana na dhradu v 3tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac adodavok azistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela
a zastupcom zhotovitela, plus prislu$né doklady o cendch a Ghrade poplatku za ulozenie odpaduy,
vykonani tlakovych skasok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuétovacich sadzieb
a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych
prac podpisany opravnenou osobou zhotovitefa, stavebnym dozorom a opravnenou o0sobou
objednavatela (technickym dozorom objednévatela), ktori svojimi podpismi zarutuju, Ze fakturované
stavebné prace boli skutotne realizované podfa schvélenej PD a ocenené polokou zo schvéleného
rozpoctu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cenach.

5341,

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:

o nazov operaéného programu,

° tislo a ndzov opatrenia,

° ndzov projektu,

® kéd ITMS projektu,

° ¢islo a ndzov zmluvy,

° oznacenie faktdra a jej ¢&islo,

. Specifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznacend a? na Grover &isla a ndzvu
poloZkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsdhlasenych prac v prilohe ako slUpis prac,
° $pecifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

. Cislo G¢tu zhotovitela v tvare IBAN,

. Specifikdcia predmetu pinenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD,

. peciatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela.

Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené néleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nesprévne uvedené U(daje je objednévatel oprévneny vratit ju zhotovitefovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynit diiom doruéenia takto
opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2.

Zhotovitel' je povinny sipis prac poloZkovitého rozpoétu obsahujlci nadzvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoiZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat soznacenim,
peciatkou, podpisom zhotovitela a so schvalenim stavebného dozoru objednévatela vo forme jeho

3




podpisu a petiatky na kazdom liste sGpisu, je povinny aj predloZit na CD/DVD fotodokumentaciu
zhotoveného diela a/ alebo &asti diela vztahujliceho sa k predkladanému supisu.

53.3.

Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodévané ako podklad k faktare predloZit
Objednavatefovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiné projekty.

5.4,

Fakttry bud( uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od vystavenia faktdry zhotovitefom.

5.6.

Jednotlivé faktury musia spitiat naleZitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

5 :

Kone&na faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého
diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych vdd a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalenddrnych dni koneénu
faktiru celého diela, ktord objednévatel uhradi. Prilohami ku konec¢nej fakture je protokol o
odovzdani a prevzati diela a supis véetkych uZ objednadvatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek stpisy skutotne zrealizovanych préc, ako aj odsthlasenie
naviac prac, bude pravoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom
odsuhlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

V1. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

6.1,

Zhotovitel sa zavidzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednéavatefom.
O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovedni osobu — technicky dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitefovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznaéne a nezamenitefne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej
spolo¢ne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj néklady spojené so zabratim verejného
priestranstva sU zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov.
V pripade, 7e vy$Sie uvedené energie aostatné sluiby zabezpeli objednavatel zhotovitel ich na
zaklade odborného prepoctu uhradi objedndvatelovi.

6.2.

Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednévatela stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovite! sa zavizuje vykonat dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto
zmluvy, s uvedenim s certifikdcie na &o bude uréeny, spolu s platnym opravnenim (certifikditom).

6.4.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystrainymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich os6b podfa & 373 a ndsl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pbévodného stavu, pri
iplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moZné je objednavatel oprdvneny poZadovat
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nahradu $kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.
6.5.
Pri uZivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajuce zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné porusenie
a vzniknutd $kodu podla prislusnych pravnych predpisov.
6.6.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, ato najneskér pri
predkladani faktiry podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.7
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeclenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho
systému a pristup zachrannych ¢i poZiarnych zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu
zakonom znemozZnené, resp. obmedzované.
6.8.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialoy,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak aby
bola naplnena dikcia bodu 6.7 tohto ¢lanku. Odvoz odpadu zabezpedi zhotovitel na skladku, ktora
vopred oznami objedndavatelovi.
6.9.
Zhotovitel na svoje néaklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti,
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej
zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
6.10.
Zhotovitel na poZiadanie objednavatela umoini objedndvatelovi a inym opravnenym osobdam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost. Za iné opravnené osoby sa povazuju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujliice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi v stlade s prislusnymi prdvnymi predpismi SR a ES.
6.11.
Na uskutoénenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych
predpisov vhodné na pouiitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podfa § 43f Stavebného zékona.
6.12.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanU nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
nevyzaduju skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykond kontrolu tychto préac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat
na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prdc zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru
a stavebného dozoru.
6.13.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela minimdlne tri (3) pracovné dni vopred na Gcast na
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povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok spise zhotovitel zaznam, ktori podpiSu vSetky ztcastneni.

6.14. '

Kontrolu préac za objednavatela bude vykondvat opravnena osoba objedndvatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.15.

Zhotovitel' je povinny predloZit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osved&enia o kvalite, o akosti od prislusnych skisobni, zabezpedi potrebné skusky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov.

6.16.

Zhotovitel je povinny poénuc dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,
$tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych ¢innostiach
ovplyvilujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt
neustale na stavbe pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.17.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor objednavatefa so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zépisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvedtceho, stavebného a autorského dozoru ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu stavby.

6.18.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prdac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne daldie zavizky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise
do troch (3) pracovnych dni.

6.19.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.19.1

zamestnanec / subdeddvate! za odborné a vfasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: Ing. Jozef Hrabar, Cislo osvedcenia: 11386.
6.19.2.

zamestnanec / subdedavatel, konkrétne Koordinatorom bezpecnosti stavby podla nariadenia viady ¢.
3962006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude
vykonavat: Ing. AlZbeta Solivarska, na zaklade oprdvnenia ¢. ABTO75107 na vykon tejto Cinnosti
vydaného organom Ndrodny inSpektorat prace, Kosice.

6:19.3:

zamestnanec / subdedavatel - technicky organ - garant riadenia realizacie predmetu zakazky
certifikovany projektovy manazér - Mgr. Vladimir Gallo, je zodpovedny za kvalitativhu, ¢asovd,
finanénu a vecnu stranku vyhotovenia diela podla tejto zmluvy o dielo za zéklade dokladu €.
PRINCE2 P2R/NLPB157349, a ma pravo kontrolovat prace na stavenisku formou kontrolnych
obhliadok, preverovat pracovné postupy a v pripade zistenych nedostatkov vyzvat na napravu.
6.19.4

zamestnanec / subdedavatel - statika Ing. Juraj Gajdo§, je zodpovedny za statiku stavby v zmysle
tejto zmluvy o dielo za zaklade autoriza¢ného osvedcenia €. 2164.

6.19.5

zamesthanee / subdoddvatel — projektanta - Ing. Helena Kovacova, je zodpovedny za projekéné
prace na stavbe vzmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade autorizatného osvedcenia .
56136*Z*A2, Ing. Viera Fircova , je zodpovedny za projekéné prace na diele vzmysle tejto
zmluvy o dielo za zadklade autorizacného osvedcenia €. 5543*I2.

6.19.6



zamestnanec / subdeddvatel - geodeta - Ing. Peter Fadang, je zodpovedny za projekiné
geodetické prace na stavbe vzmysle tejto zmluvy o dielo za zdklade oprévnania ¢. 692 —
Autorizovany geodet a kartograf.

6.19.7

zamestnanec / subdedévatel — geoldga - RNDr. Jozef Sély, je zodpovedny za geologické prace na
z4kazke v zmysle tejto zmluvy o dielo za zéklade Geologického opravnania €. 2006.

6.19.8

zamestnanec / subdodévatel — zvarata plastov - Jaroslav Gregdri, je zodpovedny za geologické
prace na zdkazke v zmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade dokladu ¢. CEPW-5K-175808 vydaného
organom Vyskumny Gstav zvaracsky — Priemyselny institat.

6.19.9

zamestnanec / subdodavatel — na skusku tesnosti LTB - Mgr. Andrej Kubiiidk, je zodpovedny za
skidku tesnosti na zdkazke vzmysle tejto zmluvy o dielo za zéklade dokladu ¢ 113/16/11
vydaného organom Prvd zvaracskad, a.s.

6.20.

V pripade zmeny subdodévatela poéas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifiat podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na
vylaéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny Objednévatefovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodéavatela, predloZit
pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory
mé uchadzaé v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ast diela, ktord ma subdodavatel vykonat,
identifikaéné ddaje navrhovaného subdodavatela, Gidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a doklady na preukdzanie spinenia
podmienok uéasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.21.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD aRD bez zavézného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vytislené a odobrené vietkymi za¢astnenymi zloZzkami.

6.22.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpedi zhotovitel
a predlozenie dokladov o Gspednom vykonani tychto skusok avydokladuje polet odpracovanych
hodin pri fakturdcii tzv. HZS.

6.23.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolévat opravnena osoba
objednévatela minimaélne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.

6.24.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetif, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom, o com predloZi doklad
objednavatefovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené néklady s tym spojené. V pripade, ak
mé dbjst k vymene materidlov, ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel
vyzve objednévatela, aby urgil zdpisom v SD sposob s ich dalSim nakladanim.

6.25.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizicie diela ohfadne zodpovednosti za Skodu v stvislosti
s vykonom préc a doddvok suvisiacimi s realizéciou stavby a to na vy3ku Skody rovnajucu sa minimalne
cene za dielo.

6.26.

Zhotovitel v pripade realizécie diela aj subdodévatelmi je povinny zoznam subdodavatelov uviest v
prilohe tejto zmluvy.

6.27.

Zhotovitel je povinny predioZit' elektronicku verziu podrobného polozkovitého rozpottu/vo formate
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MS Excel/ ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdii zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizécie predmetu zmluvy.
6.28. .
KedZe dielo, resp. jeho <¢ast je financovand zfondov Eurdpskeho spolotenstva az
prostriedkov statneho rozpoctu, objednavatel trvda na zodpovednosti zhotovitela a zhotovitel tuto
zodpovednost prijima, za vietky zhotovitefom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami
alebo zhotovitefom najatymi tretimi osobami, za vSetky Skody spbsobené zhotovitefom
objednévatelovi.
6.29.
Zhotovitel je pocas doby realizacie stavebnych prac podfa tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zékona €. 3112001 Z.z. (Zakonnik prace), minimédlne 1 osobu spifiajicu kumulativne nasledovné
predpoklady:

e patria k marginalizovanej rémskej komunite a zarovefi

e st dlhodobo nezamestnani vzmysle § 8 zdkona ¢. 52004 Z.z o sluibdch zamestnanosti

a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.29.1.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dfia zacatia realizacie stavebnych prac podfa tejto
zmluvy a do 3 dni odo diia obdriania vyzvy objednédvatela na predloZenie dokladu, dorucit
objednavatelovi doklad preukazujici spinenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného vztahu s
vybranym uchadzatom o zamestnanie podfa zdkona ¢. 3112001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej
zmluvy na dobu urditd, pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru.
6.29.2.
Zhotovitel uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie najneskér pat (5) pracovnych dni pred ddtumom zacatia
stavebnych prac tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondval pracu podla pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskér odo dna zacatia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukdzat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody
o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s uchadzaéom o zamestnanie objednavatelovi
bezodkladne po jej uzatvoreni.
6.29.3.
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru sosobami, ktoré zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma zhotovitel povinnost najneskor do sedem (7) dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchadzata o zamestnanie spifiajiceho dant podmienku.
6.29.4.
Zhotovitel méze splnit svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 6.29 aj tak, Ze zaviaie svojho
subdoddavatefa na jej spinenie vrozsahu, vakom tdto povinnost vyplyva pre zhotovitela z tejto
zmluvy.

Vil. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit minimalne pat (5) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomna sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost
priebeine odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednévatelovi podas realizécie
diela odovzdané a to najma :



e stavebné denniky,

e atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,

e osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materidloy,

e doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,

e opis a zdbvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych

konaniach, alebo pri povofovani zmien stavby pred dokonéenim,
e projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v
dvoch vyhotoveniach.

7.3.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpe¢nému a plynulému uZivaniu diela alebo ak zhotovitel nedoloZi vietky doklady, ktoré sa maju
podla tejto zmluvy predkladat spolu s odovzdanim diela podla bodu 7.2. tejto zmluvy.
74,
Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, G¢ast objednévatela nie je vyli¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovéetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladoy,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatefa, Ze odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial
nie, z akych dévodov.
7:5;
Objednavatel je oprévneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadriat 5% z celkovej ceny diela bez DPH aZ do doby ich odstranenia.
7.6.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny uplne vypratat do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
i
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zévainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpe¢nému a plynulému
uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

VIil. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so
zévazkami tejto zmluvy o dielo, podlfa technickych noriem, podfa projektu stavby a v3eobecne
zévdaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spésobily k
zmluvnému Gcelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2

Dielo mé vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v €l. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo a
ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia
diela povazuju aj chybajice alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu
odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zéruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynGt odo diia prevzatia diela objednédvatefom. V zarucnej
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkova spdsobilost primerand obvyklému
opotrebeniu avplyvu poveternostnych podmienok. Zdruénd doba na vyrobky a technologické
zariadenia dodané v ramci diela je v dizke zaruky poskytovanej ich dodavatefom, minimélne vak 24
mesiacov.



8.4.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe pine vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

8.5;

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je poéas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéruka odstranit bez
zbytoéného odkladu po dorueni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej
rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznédmenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.
8.7.

V pripade vady, na ktor sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel. '

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o vade. V
protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju zodpovednost
a prediZenie zaru¢nej doby s ozna¢enim ¢asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela podfa dohodnutych terminov zddvodu na
strane zhotovitela md objedndavatel vocli zhotovitelovi ndarok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi
nezanikd pravo na nahradu Skody sposobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine v rozsahu,
v ktorom $koda prevysSuje zmluvnu pokutu.

0.2,

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska podla tejto zmluvy ma objedndvatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaidy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
nezanikd pravo na ndhradu 3kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym vtomto bode
v rozsahu, v ktorom 3koda prevysuje zmluvnt pokutu.

9.3,

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel oprdvneny Gétovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy den omeskania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mozu skondit:
e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.
10.2.
Odstupenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastant diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
10.3.
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Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych ustanoveni aj
porudenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:
e Vomeékani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dni,

TS T T e

e VnedodrZani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.
10.4.
Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela si vlastnictvom
objednavatela aj potas vykonavania diela zhotovitelom.
10.5.
V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela z dévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vynaloZené naklady (cenu vykonaného
diela).
10.6.
Zhotovitel a jeho partneri vo vzfahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddoddvatelia®), vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym pocas
realizicie diela alebo stvisiacim sdielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, st déverné a nebude mozné ich poutit bez predchédzajlceho stihlasu objednavatela.

XI. Vykonova zabezpeka

111

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny obstarat si na svoje ndklady a zloZit v prospech
objednévatela zdbezpeku na spinenie svojho zmluvného zévazku vykonat dielo podla tejto zmluvy
riadne a véas (dalej len ,,vykonové zébezpeka“), minimaine vo vySke rovnajucej sa 5 % z dohodnute;
ceny diela bez DPH.

1T.2;

Vykonova zabezpeka méze byt zloZzend vo forme:

a) finanénej hotovosti poukédzanej na Gi&et objednavatela uvedeny v tejto zmluve alebo

b) finanénej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na uUéte zhotovitela v prospech objednavatefa
alebo

c) bankovej zaruky podla bodu 3/ tohto ¢lanku zmluvy.

Vyber formy zloZenia vykonovej zdbezpeky je prdvom zhotovitela.

11.3.

V pripade, ak bude vykonovéa zabezpeka obstarana a zloZzena vo forme bankovej zaruky (dalej ako
,BZ“), musi spifiat nasledovné néleZitosti:

a) BZ bude vystavend najmenej vo vydke 5% z ceny diela v eur bez DPH € v prospech
objednavatela,

b) BZ bude vystavena bankou so sidlom alebo povolenim pésobit v Slovenskej republike,

c) jedind podmienka &erpania BZ bude pisomna Ziadost objednévatela o jej Cerpanie dorucend
banke v stlade s bodom 11.5 tejto zmluvy, pricom prilohou pisomnej Ziadosti o Cerpanie BZ
bude oznamenie objedndvatefla podfa bodu 11.5 tejto zmluvy; objednavatel je opravneny
dorutit Ziadost o ¢erpanie BZ banke najskér v defi nasledujici po uplynuti lehoty uvedenej vo
vyzve objednévatela podfa bodu 11.5 tejto zmluvy.

11.4.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednévatefovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky v lehote do 5
pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonovd zabezpeka zloZzend vo
forme finantnej hotovosti na Gcet objednavatela, je dokladom o zloZeni vypis z G¢tu zhotovitela
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potvrdzujici odoslanie prislu$nej financnej hotovosti v prospech Gctu objednavatela. V pripade, ak je
vykonova zébezpeka zloZend vo forme finanénej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na téte zhotovitela
v prospech objednadvatela, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkulécii alebo fotoképia
zmluvy o vinkuldcii medzi bankou a zhotovitefom a vypis z Gétu zhotovitela. V pripade, ak je vykonova
zabezpeka zloZena vo forme BZ, je dokladom listina o vystaveni BZ zo strany banky.

11.5.

Objednavatel je opravneny poufzit vykonovi zébezpeku na uspokojenie svojich splatnych periaznych
narokov, ktoré mu podfa tejto zmluvy vzniknl v pripade, ak zhotovitel porusdi svoju povinnost
vykonat dielo riadne avéas. Pravo objedndvatela pouZit vykonovu zébezpeku trvd od zloZenia
vykonovej zabezpeky, do zéniku vykonovej zabezpeky. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi
zamer pouZit vykonovu zabezpeku so pecifikovanim jeho rozsahu a dévodov, a to v lehote min. 5
pracovnych dni pred pldnovanym poutzitim. V pripade, ak zhotovitel' svoju povinnost v uvedenej
lehote dodatocne splini, objednavatel nepristipi k pouZitiu vykonovej zabezpeky.

11.6.

Vykonova zébezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objedndvatefom, t.j. okamihom podpisu
preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak st v preberacom protokole k dielu uvedené drobné
vady a nedorobky, zanika vykonova zabezpeka okamihom podpisu potvrdenia oich odstraneni.
V pripade, ak bola vykonova zébezpeka zloZend formou finanénej hotovosti poukazanej na ucet
objedndvatela, zavazuje sa objednavatel vrétit zloZenl zabezpeku na Géet zhotovitela do 7 dni od
zaniku vykonovej zabezpeky.

Xil. Vymedzenie niektorych pojmov

12.1,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentdciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&end préca oproti projektovej dokumentacii.

12.3;

Vedenim uskuto¢fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskuto&fiovania stavby,
zodpovednost za sdlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrfanie vSeobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xlll. Zaverecné ustanovenia

1311,

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriei zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnend poZiadat o
rozhodnutie sud. Vetky spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zruSenie, budu rieSené pred stdlym rozhodcovskym stdom Eurdpsky rozhodcovsky Sud
zriadenym pri obchodnej spolo¢nosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET
D' ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vndtornych pravnych predpisov. Strany sa zavdzuju podrobit
rozhodnutiu tohto stdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zavizné a vykonatelné a bude
vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnut jediny rozhodca, ktorého je
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opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni navrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov
vedenom pri ERS. Ustne pojedndvanie sa bude konat v sidle rozhodcovského sidu v SR v jazyku
slovenskom.

Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skigobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa
poutili pri skukach, pripadne metdd, moZe si kazda zmluvné strana dat vykonat materidlno-technické
preskianie §tdtnym alebo Statom uznavanym skigobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky
tychto skiok st zavazné. Naklady na skudky znasa strany, ktora spor prehrala.

13:2;

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou otislovanych pisomnych dodatkov k
tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou
sitastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o
dielo sa pisomne vyjadria v lehote 3trnastich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Kaidd zmena a/alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi
stranami podlieha predchédzajicemu suhlasu Riadiaceho organu ako poskytovatefa NFP.

13.3.

Zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujucom po dni jej zverejnenia.

13.4.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrZi Objednavatel a dva Zhotovitel.

13.5.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej obsahu a
pravnym G&inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a védineho suhlasu ju
podpisali.

13:6.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram

Priloha €. 3 — Informécie o subdoddvatefoch

V Kalinove, diie@ ©.10.2018 V Banskej Stiavnici, dia: 8.10.2018

Objednavatel: Zhotovitel:

I s=rosto
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Priloha ¢&. 1

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
g " Mnozstvo Cena
G KCN Kéd polozky Popis MJ celkom Ttk Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstrénenie krytu v ploche do 200 m2z
kameniva tazeného, hr. do 100 mm, -
1R 113107111 0,16000t m2 44,000 3,91 172,04
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
2|R 113107131 0,22500t m2 44,000 30,24 1330,56
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2
3R 113107141 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t (m2 44,000 4,47 196,68
Docasné zaistenie podzemného potrubia DN
4R 119001411 do 200 m 1400,000 20,21 28294,00
Priplatok k cenam vykopov za stazenie
vykopu v blizkosti podzemného vedenia
5R 120001101 alebo vybusnin m3 3116,098 22,61 70454,98
Viykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 nad
6/R 132201203 1000 do 10000m3 m3 3116,098 11,91 37112,73
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i
7|R 132201209 nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 3116,098 1,49 4642,99
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre
pretlac. PE rur, hibky do 6 m, vonk. priem. do
8|R 141721111 63 mm m 80,400 54,22 4359,29
10]286 12861120000 |Rira PE - 80 SDR 77,0 200x18,2mm Im ]| 43,700 | 26,67 1165,48
11]286 2861119500 \Rira PE - 80 SDR 11,0 63x &.8mm nav Im | 80,400 | 3,35 269,34
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre ‘
pretlac. PE rar, hibky do 6m, vonk. priem.cez
9/001 141721117 160 do 225mm m 43,700 143,14} 6255,22
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
12|R 161101101 vedenie, prilozné do 2 m m2 6579,336 2,77 18224,76
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
13|R 1561101111 vedenie, prilozné hfbky do2m m2 6579,336 1,73 11382,25
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
14 R 162501102 na vzdialenost do 3000 m m3 278,000 6,25 1737,50
' Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
15'R 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 278,000 10,49 2916,22
16/R 1171201201 Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 Im3 | 278,000/ 1,15] 319,70
Poplatok za skladovanie - zemina a
17|R 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t 500,000 16,36 8180,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zérezov alebo okolo objektov nad 100 do
18|R 174101002 1000 m3 m3 2560,400 4,79 12264,32
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin
19|R 175101102 1az 4 s prehodenim sypaniny m3 620,530 36,92 22909,97
4 Vodorovné konstrukcie 0,00
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ZADANIE

Stavba: Kalinovo - vodovod
Objekt: vodovod
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
: Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ = jednotkové Cena celkom
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do
20/R 451573111 63 mm m3 316,530 56,59 17912,43
21 |583 5833737000 Strkopiesok 0-63 ¢ t 598,240 17,02 10182,04
5 Komunikacie 0,00
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ.
siete so zhutnenim kamenivom tazenym
22|R 566901111 alebo $trkopieskom m3 8,400 7,86 66,02
Upravenie podkladu po prekopoch pre
inZinierske siete so zhutnenim podkladovym
23|R 566905111 betébnom m3 8,400 40,09 336,76
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch
siete z kam. taz. alebo zo $trk. obal. asfaltom
24|R 572931111 hr. 20 az 50 mm m2 44,000 38,42 1690,48
8 Ruarové vedenie
Montaz potrubia z rur liat. prirubnych
25|R 852262121 abnormal. dizok, jednotlivo do 1 m DN 100  |ks 3,000 41,94 125,82
FF prirubové tvarovka DN 100 dl.100 PN
26 |552 5525032790 10/16, liatinovy systém ks 3,000 37,88 113,64
Montéaz liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi
27/R 857262121 z rur prirubovych DN 100 ks 6,000 35,84 215,04
Koleno liatinové prirubové s pétkou D 100
28 1662 5525572200 mm ks 6,000 53,30 319,80
Montaz potrubia z tlakovych rarok
29|R 871161121 polyetylénovych vonkaj$ieho priemeru 32 mm|m 372,000 0,62 230,64
HDPE rara PE100 rara 32x2,9/100m PN10
30 |286 2860017820 (SDR17) m 372,000 0,65 241,80
Montaz potrubia z tlakovych rurok
31R 871211121 polyetylénovych vonkajsieho priemeru 63 mm|m 9,000 0,60 5,40
HDPE rara PE100 rara 63x3,8/100m PN10
32 (286 2860017850 (SDR17) m 9,000 2,34 21,06
Montéz potrubia z tlakovych rarok
polyetylénovych vonkajSieho priemeru 90
33|R 871241121 mm m 7,500 0,75 5,63
HDPE rara PE100 rura 90x5,4/100m PN10
34 (286 2860017870 (SDR17) m 7,500 4,68 35,10
35(283 2830002001 Félia biela v m m 2336,700 0,13 303,77
36341 3412150690 Signéine kéble CE 4mm2 m 2336,700 0,59 1378,65
Montaz vodovodného potrubia z HDPE rur
zvaranych na tupo HD-PE PE100
37|R 871271011 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm m 1964,700 1,52 2986,34
38286 2862460650 HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm |m 1964,700 6,87 13497,49
Priplatok k cene za montaz vodovodnych
39|R 879172199 pripojok DN od 32 do 80 ks 2,000 10,75 21,50
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